

3.10 Genehmigungsplanung, bestehend aus:		ca. 2 Wochen	(15 €/m²)
3.10.1	Planungsbesprechungen führen und protokollieren	x	Projektman.
3.10.2	Behördenbesprechungen führen und protokollieren:		Projektman.
3.10.3	Brandabschnitts und Fluchtwegepläne		Architektur
3.10.4	Gebäudeausweise		Bauphysik
3.10.5	statischen Nachweise (Vorstatik, Fundierungskonzept)		Statik
3.10.6	Technische Beschreibung		Haustechnik
3.10.7	Technische Beschreibung		Elektrotechnik
3.10.8	Bau und Ausstattungsbeschreibung	x	Architektur
3.10.9	Berechnung der Anliegerleistungen		Projektman.
3.10.10	Erstellen des Anrainerverzeichnisses		Projektman.
3.10.11	Beratung bei der Bauverhandlung	x	Architektur
3.10.12	Beratung bei der Gewerberechtverhandlung		Rechtsanwalt
3.10.13	baurechtlichen Genehmigungspläne im Massstab bis 1:100	x	Architektur
3.10.14	gewerberechtlichen Genehmigungspläne im Massstab bis 1:100		Haustechnik, Elektrotechnik
3.10.15	Planfreigabe	x	Architektur
3.10.16	Planfreigabe		Innenarchitekt
3.10.17	Planfreigabe		Bauphysik
3.10.18	Planfreigabe		Statik
3.10.19	Planfreigabe		Haustechnik
3.10.20	Planfreigabe		Elektrotechnik
3.10.21	Planfreigabe		Anlagenbau
3.10.22	Unterlagen für die Fertigstellungsanzeige organisieren, jedoch nicht erstellen (z.B. sind die Bestandspläne nur bei Planänderungen erforderlich)		Projektman.
3.10.23	Ziviltechniker Bestätigung zur Fertigstellungsanzeige		Architektur
3.10.24	Zusammenstellung aller Unterlagen in Form mindestens eines A4 Ordners und von A0 Plänen:	x	Projektman.