

3.15 Übergabe, bestehend aus :		ca. 2 Wochen	(6 €/m²)
3.15.1	Anschriftenverzeichnis erstellen	x	Projektman.
3.15.2	Baustellendokumentation (Bautagesberichte und Baustellenfotos)	x	Projektman.
3.15.3	Bestandspläne erstellen		Architektur
3.15.4	Prüfprotokolle organisieren	x	Projektman.
3.15.5	Bedienungsanleitungen organisieren	x	Projektman.
3.15.6	Übernahmen organisieren und protokollieren	x	Projektman.
3.15.7	Kostenfeststellung erstellen	x	Projektman.
3.15.8	Ergänzungslisten erstellen	x	Projektman.
3.15.9	Zusammenstellung aller Unterlagen in Form mindestens eines A4 Ordners	x	Projektman.